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Załącznik nr  5 
Wzór         do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 
 

U M O W A 
Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 
euro  
 
 
Zawarta dnia .......................... w Zblewie,  
pomiędzy:  
 
Gminą Zblewo,  
z siedzibą w Zblewie, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo, 
zwanym dalej „Zamawiaj ącym”, 
reprezentowanym przez: 
Artura Herold – Wójta Gminy Zblewo 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Hanny Puttkammer 
 
 
a   
………………………………………………………….., z siedzibą w ……………..……..., 
przy ul. ………………………………………………………………………………………,  
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego/ 
prowadzonego przez ………………………………………………, pod numerem 
……………...  
NIP  ………………… 
zwaną dalej "wykonawcą",  
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………. 
 

 
Przedmiot umowy 

§ 1. 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z 
zapleczem sportowym oraz rozbiórka budynku gospodarczego na terenie działek nr 179/46, 
179/13, 179/53, obręb Borzechowo, gmina Zblewo”, zwanego dalej „Inwestycją”. 
2. Inwestycja będzie realizowana w woj. pomorskim, powiat starogardzki gmina Zblewo, 
obręb Borzechowo, działki nr 179/46, 179/13, 179/53 i będzie obejmowała budowę budynku 
użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę budynku gospodarczego. 
3. Zadanie realizowane jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystki, ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji 
Infrastruktury Sportowej – Mały Klub. 
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4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera dokumentacja projektowa autorstwa 
pracowni projektowej „DOM” Pracownia Konstrukcji Budowlanych inż. Adama Ząbek, 
składająca się z następujących opracowań: 

1) Branża architektoniczno-budowlana:  
a) projekt budowlano-wykonawczy 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
c) przedmiar robót 
 
2) Branża sanitarna - sieć kanalizacji deszczowej:  
a) projekt budowlano-wykonawczy 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
c) przedmiar robót 
 
3) Branża sanitarna - sieci wod. – kan.:  
a) projekt budowlano-wykonawczy 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
c) przedmiar robót 
 
5) Branża elektryczna:  
a) projekt budowlano-wykonawczy 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
c) przedmiar robót, co stanowią: 
 
TOM 1 
Projekt budowlany, projekt architektoniczny oraz konstrukcyjny wraz z branżą  
elektryczną, 
 
TOM 2 
Projekt budowlany sanitarny, 
Budowy wew. Instalacji wodociągowej, ppoż., kanalizacji sanitarnej, CO oraz wentylacji  
mechanicznej, 
Budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kan. sanitarnej z proj. budynku 
użyteczności publicznej. 
6) Decyzja o pozwoleniu na budowę  nr AB. 6740.14.63.2016 z dnia 10.02.2017 r. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia do przetargu (SIWZ), niniejszą umową, dokumentacją projektową 
wskazaną w ust. 4 i ofertą przetargową. Materiały wykończeniowe Wykonawca winien 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 45 dni przed planowanym 
wbudowaniem. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący 
spełnienie warunków: 
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 
2) właściwych przepisów bhp i ppoż. 
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Obowiązki Zamawiającego 
§ 2. 

Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) przekazania wykonawcy protokolarnie terenu budowy w zakresie umożliwiającym 
prowadzenie robót, w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy, 
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
3) odbioru robót wykonanych zgodnie z umową. 

 
Narady koordynacyjne  

§ 3. 
1. Narady koordynacyjne zwołane przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego, a w razie potrzeby – projektanta, podwykonawców, innych 
uczestników realizacji Projektu, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, a 
także omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów, zaangażowanego potencjału 
siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robot z przepisami prawa, 
orzeczeń i uzgodnień właściwych organów oraz przepisami normatywnymi, wpływu 
czynników zewnętrznych na realizację Projektu, będą odbywały się w trakcie realizowanych 
robót, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Narada może być również zwołana na wniosek 
Wykonawcy. 
2. Narady będą protokołowane a kopie protokołu zostaną doręczone wszystkim osobom 
biorącym udział w spotkaniu. 
 

Obowiązki Wykonawcy 
§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i oddania go 
Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją projektową, 
zaleceniami inspektora nadzoru, przepisami Prawa budowlanego, obowiązującymi normami 
oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac, rękojmi i gwarancji. 
2. Najpóźniej z datą podpisania protokołu przejęcia placu budowy: 

1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan organizacji robót, obejmujący również 
czasową i stałą organizację ruchu podczas prowadzonych robót, oznakowanie placu 
budowy, 
2) Kierownik budowy przedłoży Zamawiającemu plan BIOZ. 

3. Wykonawca odpowiada za: 
1) właściwe i terminowe wykonanie robót,  
2) zabezpieczenie terenu budowy, 
3) zapewnienie warunków bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie 

budowy, 
4) stosowane w czasie prac metody organizacyjno - techniczne. 

4. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkód wynikających z prowadzonych robót. 
5. Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia 
niezbędne do wykonania robót. 
6. Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu robót. 
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7. Wykonawca jest zobowiązany do:  
1) zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy, 
2) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem,  
3) zapewnienia stałego nadzoru Kierownika Budowy i Kierowników Robót zarówno nad 

pracownikami wykonującymi roboty, jak i przebiegiem robót w miejscu realizacji, 
4) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestnictwa w czynnościach 

odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 
5) zawiadomienia właściwych organów co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym 
oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. 

6) udostępnienia do wglądu Zamawiającemu zarejestrowanego dziennika budowy. 
7) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy,  
8) usuwania z terenu budowy elementów pozostałych z rozbiórki, usunięcie wszelkich 

uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót, a nie występujących w momencie 
przekazania terenu budowy oraz za likwidację wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,  

9) zagospodarowania odpadów z budowy w sposób selektywny, magazynowanie w 
pojemnikach oraz przekazywanie do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom, w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego (ZUOK Stary Las),  

10) składowanie ziemi z urobku, destruktu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
11) wywóz materiałów z rozbiórki nastąpi do miejsca wskazanego przez Inwestora (do 2 

km), zaś materiał będzie własnością Zamawiającego,  
12) uporządkowania terenu budowy oraz terenu przyległego, najpóźniej do dnia odbioru 

końcowego. 
8. Po przekazaniu terenu budowy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
zaplecze budowy wraz koniecznością montażu przenośnych kabin WC w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego.  
9. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do momentu odbioru końcowego 
wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe na tym 
terenie. 

 
 

Materiały 
§ 5. 

1. Do wykonania zamówienia określonego niniejszą umową Wykonawca użyje materiałów 
własnych. 
2. Materiały, które dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w szczególności 
posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do 
wskazanych materiałów, certyfikat zgodności z PN, aprobatę techniczną oraz wymagane 
atesty.  
4. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy wykonawcy 
w przypadku braku dokumentów określonych w ust. 3. 



 

                                              
 
Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej, w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub. 
 

 

  

5. Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne z specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z terenu 
budowy. 
6. Zamawiający ma prawo: 

1) zatwierdzania, w terminach i na zasadach uzgodnionych z Wykonawcą celem 
sprawnej realizacji robót, źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów 
przez Wykonawcę oraz próbek tych materiałów, 
2) akceptacji, w terminach i na zasadach uzgodnionych z Wykonawcą celem sprawnej 
realizacji robót, sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót. 

 
Pracownicy / zastosować w przypadku realizacji robót bez udziału podwykonawców/ 

§ 6. 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wszystkie czynności, wymienione w skróconym opisie przedmiotu 
zamówienia zawartym w § 1 ust. 1 SIWZ. Wymóg ten dotyczy robotników wykonujących 
prace budowlane, nie dotyczy kierowników budowy i robót. 
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę, wymogu określonego 
w ust. 1. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o 
którym mowa w ust. 1 i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

3. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1: 

1) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób, o których mowa w ust. 1, lub niezłożenia dowodów, o których mowa w ust. 3, 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 4 umowy, po uprzednim wezwaniu 
wykonawcy do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie. 
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5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
Pracownicy i podwykonawcy / zastosować w przypadku realizacji robót z udziałem 

podwykonawców/ 
§ 6. 

2. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawcy jak za swoje własne 
działanie i zaniechanie. 

3. Zlecenie robót podwykonawcy odbywa się na podstawie pisemnej umowy o 
podwykonawstwo. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przed jej zawarciem, a także projektu jej zmiany (przed dokonaniem zmiany). 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z niniejszą umową. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3, nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub 
do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od otrzymania projektu lub 
umowy: 
1) niezgodnej z niniejszą umową, 
2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy o 
podwykonawstwo, lub zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy w 
przedłożonym brzmieniu. 

9. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli 
wartość tej umowy jest większa niż 50.000,00 zł. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, określony w umowie wskazanej w ust. 8 jest 
dłuższy niż termin określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

11. Zapisy ust. 2–7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, 
wskazanej w ust. 8. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 
3 lub w ust. 8, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia, w 
ciągu 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 14. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, o której mowa w 
ust. 3, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 8. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi 
dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy 
informacji Zamawiającego o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie, zamawiający 
może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego. 
19. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę oraz podwykonawców, na 
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszystkie czynności, wymienione w 
skróconym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w § 1 ust. 12 SIWZ. Wymóg ten 
dotyczy robotników wykonujących prace budowlane, nie dotyczy kierowników budowy i 
robót. 
19. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę, lub 
podwykonawcę wymogu określonego w ust. 18. W szczególności Zamawiający uprawniony 
jest do:  

3) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o 
którym mowa w ust. 18 i dokonywania ich oceny, 
4) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 
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20. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 18: 

4) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.; 
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 
6) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

21. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 18, lub niezłożenia dowodów, o 
których mowa w ust. 20, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt. 10 umowy, po 
uprzednim wezwaniu wykonawcy do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie. 
22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
23. W umowach o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być odpowiednio 
zawarte postanowienia niniejszego paragrafu.  
24. W przypadku realizacji robót budowlanych bez udziału Podwykonawcy – wówczas 
Wykonawca oświadcza, że wszystkie roboty wykona siłami własnego przedsiębiorstwa. 
 
 

Odpowiedzialność za wady 
§ 7. 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości za wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot na okres …… 
miesięcy. 
2. Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od daty końcowego odbioru wszystkich robót. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym. 
4. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie drogi – 
niezwłocznie, 

2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy 
udziale obu stron, jednak nie dłuższym niż 30 dni. 



 

                                              
 
Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej, w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub. 
 

 

  

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części 
prac na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych prac lub usunięcia wad. W 
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 
7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

1) szkód wynikłych z winy Użytkownika. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac nad usuwaniem wad. 
9. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia w trakcie realizacji robót 
zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt wykonawcy. 
10. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt wykonawcy.  
11. Jeżeli wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez 
zamawiającego, zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt 
wykonawcy. 
12. Niezależnie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec zamawiającego 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym. 

 
Termin realizacji 

§ 8. 
1. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień faktycznego zakończenia robót 
stwierdzony ustaleniami protokołu odbioru końcowego.  
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy nie później niż do dnia 30 września 2018 r. 
3. Realizacja zamówienia objętego niniejszą umową będzie przebiegała zgodnie z 
uzgodnionym przez strony harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 
1 do umowy. 
4. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych 
wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na termin realizacji 
poszczególnych etapów harmonogramu lub termin zakończenia robót oraz stosownie do 
powyższego zgłaszać Zamawiającemu propozycje aktualizacji harmonogramu. 
5. Aktualizacja harmonogramu mająca wpływ na zmianę końcowego terminu realizacji 
umowy, może być dokonana jedynie w granicach wskazanych w § 15 ust. 2 i wymaga 
pisemnego aneksu do umowy.  
6. Na każdą inną zmianę harmonogramu, niż wskazaną w ust. 5, musi wyrazić pisemną zgodę 
Zamawiający. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji 
harmonogramu, zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża 
zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego 
harmonogramu, Wykonawca powinien działać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 
7. Oświadczenie Zamawiającego o przyjęciu aktualizacji harmonogramu stanowi podstawę do 
sporządzenia przez Wykonawcę każdorazowo pisemnego zaktualizowanego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, zawierającego jego kolejny numer. Aktualizacja dokonana w sposób 
opisany w ust. 6 i 7 nie stanowi istotnej zmiany umowy. 
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Odbiory robót  

§ 9. 
1. Odbioru częściowego i końcowego dokonuje się po całkowitym wykonaniu wszystkich 
robót opisanych w umowie. 
2. Odbiór robót przebiegać będzie w następujący sposób: 

1) wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości do odbioru,  
2) zamawiający wyznaczy termin odbioru w porozumieniu z Wykonawcą oraz 
przeprowadzi komisyjny odbiór przy udziale inspektora nadzoru, przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu odbioru.  
3) Wykonawca przedstawi zamawiającemu przed odbiorem dokumenty pozwalające na 
ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy,  
4) z odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione 
w czasie odbioru, protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

3. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumenty odbiorowe, wskazane w SIWiORB, w szczególności: 

1) dziennik budowy, 
2) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały,  
3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań,  
4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją 
projektową, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami, 
5) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary, 
6) protokoły z odbiorów technicznych (w tym odbiorów przyłączy) i odbiorów robót 
ulegających zakryciu oraz wynikających z uzgodnień branżowych, 
7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 
kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych, w porozumieniu z Wykonawcą, 
wyznaczy datę odbioru robót, nie późniejszą niż 7 dni roboczych od daty przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru. 
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane w ust. 4 nie zostały spełnione odmówi 
przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty, lub obowiązki 
Wykonawcy, których wykonanie będzie wymagane dla wystawienia protokołu odbioru.   
6. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez 
Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. Przed ponownym zgłoszeniem Wykonawca 
wykona roboty, o których mowa w ust. 5. 
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin 
do ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
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8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

 
Wynagrodzenie i sposób płatności / zastosować w przypadku realizacji robót bez udziału 

podwykonawców/ 
 

§ 10. 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy 
wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z oferty Wykonawcy, w 
wysokości: ……………. zł netto, plus podatek VAT w stawce .....%, to jest łącznie brutto, 
(……………………………………………………… złotych). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: koszty wszystkich 
robót objętych przedmiotem Umowy oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym między innymi koszty: ubezpieczenia budowy przez cały okres trwania 
robót, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, organizacji, utrzymania i 
demontażu zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy, składowania ziemi na czasowy 
odkład, wywożenia odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku na 
wysypisko i ich utylizacji, ewentualnego odwodnienia wykopów, obsługi geodezyjnej, 
usuwania awarii i uszkodzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu powstałych 
w wyniku prowadzonych robót, tymczasowej organizacji ruchu, zużytej energii elektrycznej i 
wody, koszty związane z badaniami, próbami, uzgodnieniami i odbiorami oraz warunkami 
stawianymi przez gestorów sieci oraz innymi warunkami opisanymi w Umowie. 
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w 
terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury 
częściowej i faktury końcowej. Faktura częściowa może być wystawiona jeden raz z 
wartością zaawansowania robót do 60% całości zadania z zastrzeżeniem ust. 5. 
4.Zapłata za częściowe wykonanie robót nastąpi po ich wykonaniu i potwierdzeniu przez obie 
strony protokołem częściowym odbioru robót. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez 
Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót. 
5. Z uwagi na współfinansowanie Inwestycji, Wykonawca będzie zobowiązany do 
sporządzenia załącznika do faktury, zawierającego wyszczególnienie rzeczowo - kosztowe 
robót objętych i nieobjętych Projektem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, 
lub ewentualnie do wystawienia odrębnych faktur końcowych na roboty objęte i nieobjęte 
Projektem. 
6. Zapłata wynagrodzenia przysługującego wykonawcy zostanie dokonana przelewem w 
ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

 
 

Wynagrodzenie i sposób płatności / zastosować w przypadku realizacji robót z udziałem 
podwykonawców/ 

 
§ 10. 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy 
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wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z oferty Wykonawcy, w 
wysokości: ……………. zł netto, plus podatek VAT w stawce .....%, to jest łącznie brutto, 
(……………………………………………………… złotych). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: koszty wszystkich 
robót objętych przedmiotem Umowy oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym między innymi koszty: ubezpieczenia budowy przez cały okres trwania 
robót, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, organizacji, utrzymania i 
demontażu zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy, składowania ziemi na czasowy 
odkład, wywożenia odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku na 
wysypisko i ich utylizacji, ewentualnego odwodnienia wykopów, obsługi geodezyjnej, 
usuwania awarii i uszkodzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu powstałych 
w wyniku prowadzonych robót, tymczasowej organizacji ruchu, zużytej energii elektrycznej i 
wody, koszty związane z badaniami, próbami, uzgodnieniami i odbiorami oraz warunkami 
stawianymi przez gestorów sieci oraz innymi warunkami opisanymi w Umowie. 
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w 
terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury 
częściowej i faktury końcowej. Faktura częściowa może być wystawiona jeden raz z 
wartością zaawansowania robót do 60% całości zadania z zastrzeżeniem ust. 5. 
4.Zapłata za częściowe wykonanie robót nastąpi po ich wykonaniu i potwierdzeniu przez obie 
strony protokołem częściowym odbioru robót. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez 
Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót. 
5. Z uwagi na współfinansowanie Inwestycji, Wykonawca będzie zobowiązany do 
sporządzenia załącznika do faktury, zawierającego wyszczególnienie rzeczowo - kosztowe 
robót objętych i nieobjętych Projektem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, 
lub ewentualnie do wystawienia odrębnych faktur końcowych na roboty objęte i nieobjęte 
Projektem. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez 
podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową 
Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy, lub kopii 
dowodu zapłaty podwykonawcy albo dalszemu podwykonawcy. Potwierdzenie powinno 
zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.  
7. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności Wykonawcy są: protokół odbioru 
podpisany przez strony, oświadczenie podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, lub 
kopia dowodu zapłaty, zgodnie z ust. 5 i 6 oraz faktura VAT. 
8. Zapłata wynagrodzenia przysługującego wykonawcy zostanie dokonana przelewem w 
ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 
7. 

 
Nadzór nad realizacją umowy 

§ 11. 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………………….). 
2. Wykonawca ustanawia kierownika robót sanitarnych w osobie 
…………………………………….,  
3. Wykonawca ustanawia kierownika robót elektrycznych w osobie 
…………………………………….,  
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4. Osoby wymienione w ust. 1-3, zostały wskazane w ofercie przetargowej Wykonawcy i 
pełnią swoje obowiązki osobiście. Wykonawca może dokonać zmiany wskazanej osoby, lub 
ustanowić dla niej zastępstwo, tylko pod warunkiem, że wyznaczona na jej miejsce osoba 
będą posiadać nie niższe uprawnienia i kwalifikacje, niż wymagane w SIWZ. 
5. Ustanowienie zastępstwa/ zmiana osób, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 
pisemnie, ale nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego o zamiarze zmiany osoby wskazanej w ust. 1-3, ze wskazaniem nazwiska 
zastępcy, jego uprawnień oraz danych na temat kwalifikacji zawodowych wraz z 
uzasadnieniem zmiany. 
6. Zamawiający ustanawia: 

1) Koordynatora Nadzoru inwestorskiego - Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno-
budowlanej  ……….…………………   
2) Inspektora nadzoru w branży sanitarnej  …………………………………………                     
3) Inspektora nadzoru branży elektrycznej ……………..........................................                              

7. Inspektorzy nadzoru uprawnieni są do wydawania wykonawcy poleceń związanych z 
jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową 
wykonania przedmiotu umowy. 
8. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 
Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza ofertę Wykonawcy i 
powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, chyba, że zaniechanie 
wykonania tych robót może spowodować katastrofę budowlaną albo uszczerbek na zdrowiu 
lub życiu człowieka. 
9. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 8. 
10. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robót 
bez zgody Zamawiającego. 
11. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 

1) Umożliwienia przedstawicielom Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Zamawiającego 
dokonywania wizyt w miejscu realizacji Inwestycji, kontroli na miejscu, kontroli ex-post 
2) Umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego, Ministerstwa Sportu i Turystyki 
Ministra Finansów, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom 
upoważnionym do takich czynności, dokonywania audytów i kontroli dokumentów 
związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji 
operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji Inwestycji. 
3) Obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Wykonawcę w 
trakcie wizyt oraz kontroli i audytów określonych w pkt. 1 i 2 w terminie wyznaczonym 
przez podmioty wymienione wyżej. 
 

 
Ubezpieczenie OC 

§ 12. 
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, do chwili odbioru końcowego Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody spowodowane przez 
siebie i podwykonawców. 
2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw 
nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami 
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budowlanymi. Suma gwarancyjna odpowiada wysokości możliwych roszczeń z tytułu 
potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą powstać w związku z realizacją prac i 
jest nie niższa niż 50 % wartości umowy. 
3. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy, t.j. 
przynajmniej do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W razie 
wygaśnięcia ubezpieczenia, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi  
Zamawiającemu, nową opłacona polisę, najpóźniej w następnym dniu po wygaśnięciu 
poprzedniego ubezpieczenia. 
4. Wykonawca będzie przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z przedłożonych 
przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia.  
5. Wykonawca nie będzie wprowadzał zmian w dokumentach ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiany wprowadzi ubezpieczyciel Wykonawca poinformuje o 
tym niezwłocznie Zamawiającego. 
6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności 
Wykonawcy ani Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

 
 

Kary umowne 
§ 13. 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia 
określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego - w wysokości 
30% wynagrodzenia umownego, 

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki, 
5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w 
wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
13) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 6 ust. 18, lub 
niezłożenia dowodów, o których mowa w § 6 ust. 20, kara w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia określonego w § 10 ust.1 , za każdy dzień zwłoki.  

2. Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych należnych zamawiającemu nie 
może przekroczyć 30% wynagrodzenia za przedmiot umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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Odstąpienie od umowy 

§ 14. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 

1) wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac ponad 10 dni, 
2) wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umową, zaleceniami zamawiającego, 
3) wykonawca wstrzymuje prace ponad 10 dni, bez zgody zamawiającego, 
4) w przypadku wskazanym w § 6 ust. 17. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania 
wynagrodzenia naliczonego za wykonaną cześć robót. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie 
opuszczenia terenu budowy.  
4. Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy to wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane prace zostaną 
przekazane protokolarnie zamawiającemu przez wykonawcę 
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji 
wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez przedstawiciela 
zamawiającego. 
6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący 
wartość wykonanych robót, stanowiący podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury. 
7. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 
spowodowała odstąpienie. 
 

 
 
 

Zmiany umowy  
§ 15. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem, przypadków w których umowa stanowi inaczej. 
Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami 
ustawy Pzp , w tym art. 144 ust. 1 oraz określonych w niniejszej umowie. 
2. Istotne zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą być dokonane 
w następujących przypadkach i zakresie: 

1) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania niezbędnych zmian dokumentacji 
projektowej, zmiany technologii lub sposobu wykonania zamówienia, w szczególności w 
przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia 
procesu budowy (art. 23 pkt 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia błędów 
projektowych, przy czym zamiany będą dotyczyły zakresu prac w stopniu nie 
wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 
2) wskutek zmian obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych, norm, innych 
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przepisów prawa, mających wpływ na warunki umowy; zmiany będą dokonane w 
zakresie w jakim konieczne będzie dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do nowych 
regulacji prawnych,  
3) z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które 
uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy; takich jak: akty terroru, wojny 
wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia 
gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia 
poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec, przy 
czym zmiany mogą być dokonane w zakresie: 
a) wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas wystąpienia zdarzenia i ewentualnie 

usuwania jego skutków,  
b) zakresu prac w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w SIWZ, jeżeli wskutek siły wyższej konieczne będzie np. ograniczenie 
zakresu prac lub wykonanie dodatkowych czynności związanych z usuwaniem 
skutków zdarzenia, 

4) w razie zlecenia przez zamawiającego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
albo zamówień uzupełniających, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie 
zamówienia; zmiana może nastąpić w zakresie terminu realizacji zamówienia 
podstawowego, o czas wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, albo 
uzupełniających, 
5) wskutek konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli jest to 
wynikiem uzgodnień z właściwymi organami administracji lub gestorami sieci, 
wymaganych przepisami prawa,  

6)  w przypadku zgłoszenia przez wykonawcę wystąpienia konieczności wykonania 
robót zamiennych, w szczególności wynikającej z niezbędnej zmiany technologii 
wykonania robót stwierdzonej przez inspektora nadzoru, nadzór autorski, organ 
administracji, zmiany projektu budowlanego, przy czym zmiana może dotyczyć 
zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w SIWZ, 

7)  w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego – opóźnienia zamawiającego w przekazaniu terenu robót, lub w 
zakresie dokonywania odbiorów, zawieszenia robót przez zamawiającego, o czas 
opóźnienia lub zawieszenia, 

8) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, z powodu przedłużających się 
uzgodnień z organami administracji, gestorami sieci, i innych procedur 
administracyjnych, mających wpływ na termin realizacji umowy, z przyczyn nie 
leżących po stronie wykonawcy, przy czym termin może ulec wydłużeniu o czas 
dokonywania uzgodnień,  

9) w przypadku zaistnienia obowiązku wykonania dodatkowych badań, opracowań lub 
uzgodnień, zmiana może dotyczyć zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, oraz wydłużenia terminu 
realizacji zamówienia o czas wykonywania dodatkowych badań, opracowań lub 
uzyskiwania uzgodnień, 

10)  w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 
robót budowlanych, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 
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budowy i musi być stwierdzony przez inspektora nadzoru, zmiana może dotyczyć 
wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas występowania tych warunków, 

11) innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada 
wykonawca, w tym – odkryć archeologicznych, innych nieznanych przeszkód w 
terenie; zmiana może dotyczyć wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas 
niezbędny na usunięcie tych przeszkód, sposobu realizacji zamówienia, zakresu robót 
w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 
SIWZ, 

12) w przypadku, gdy jeżeli zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, 
użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, lub jeżeli zmiany 
dotyczą zastosowania  nowych technologii nieznanych i niedostępnych w  momencie 
zawarcia umowy zmiana może dotyczyć zakresu robót w stopniu nie wykraczającym 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym zmianom, za 
wyjątkiem przypadków gdy:  

1) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót zamiennych, skutkujących zmianą 
kosztów robót, zgodnie z podpisanym wcześniej protokołem konieczności, wynagrodzenie 
wykonawcy zostanie zwiększone lub zmniejszone o wartość robót zamiennych, wskazaną 
w kosztorysie przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez właściwego 
inspektora nadzoru i Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego,  
2) Wykonawca nie wykona robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy materiałów i 
urządzeń niezależnie od przyczyny, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o 
wartość robót niewykonanych/niedostarczonych materiałów,  
3) zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (roboty zaniechane), 
wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych, wskazaną 
w kosztorysie przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru,  
4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

4. Jeśli o zmianę wnioskuje wykonawca, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia zmian do umowy.  
 

§ 16. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
gwarancji jakości ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny umownej, tj. ……….zł (słownie: …………..). 
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez wykonawcę najpóźniej 
z datą zawarcia niniejszej umowy, w formie …………………. 
3. Zamawiający może, na pisemny wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy 
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób 
zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.  
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, w terminie 30 dni po odbiorze końcowym, zaś 30% kwoty pozostające na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy, przyjmuje się, że okres 



 

                                              
 
Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej, w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub. 
 

 

  

rękojmi jest równy okresowi gwarancji na roboty budowlane. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 17. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych 
wymienionych w § 1 ust. 5 umowy. 
2. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
zamawiającego. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 

Zamawiający           Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
Wykaz załączników do umowy: 

1) harmonogram rzeczowo- finansowy 
2) oferta wykonawcy 

 


