

Zblewo, dnia 11.05.2017r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 EURO na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa przedszkola w miejscowości Pinczyn, Gmina Zblewo, nr sprawy: RO.271.24.2018.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1) W § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Termin realizacji zamówienia: - do 30 listopada 2018r., w tym:

- 1) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30.11.2018 r.
- 2) Termin wykonania przebudowy kotłowni w istniejącym budynku przedszkola – od 1.07.2018 r. do 15.08.2018 r.
- 3) Termin zakończenia rozbudowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie – do 30.09.2018 r.
- 4) Termin przebudowy pozostałych elementów istniejącego przedszkola (po uzyskaniu częściowego pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego budynku) – do 30.11.2018r.”

2) we wzorze umowy - Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, § 8 ust. 2 otrzymuje treść:

„2. Wykonawca wykona przedmiot umowy nie później niż do dnia 30 listopada 2018 r., z zachowaniem poniższych terminów pośrednich:

- 1) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30.11.2018 r.
- 2) Termin wykonania przebudowy kotłowni w istniejącym budynku przedszkola – od 1.07.2018 r. do 15.08.2018 r.
- 3) Termin zakończenia rozbudowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie – do 30.09.2018 r.
- 4) Termin przebudowy pozostałych elementów istniejącego przedszkola (po uzyskaniu częściowego pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego budynku) – do 30.11.2018 r.”

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.