



Zblewo, dnia 08.06.2018 r.

RO.271.31.2018

**Do:
Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dot. Rozbudowy i przebudowy przedszkola w miejscowości Pinczyn, Gmina Zblewo.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone pytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

W związku z przygotowywaną ofertą na niniejsze postępowanie przetargowe wnosimy o wyjaśnienie wymaganych terminów w ust. 14 pkt. 3 i 4 SIWZ o brzmieniu:

- 3) Termin zakończenia rozbudowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie – do 30.09.2018 r.
- 4) Termin przebudowy pozostałych elementów istniejącego przedszkola (po uzyskaniu częściowego pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego budynku) – do 30.11.2018r."

Według naszej oceny sytuacji i doświadczenia w budownictwie termin zakończenia rozbudowy powinien być do 30.11.2018 r., natomiast przebudowy do 30.09.2018 r. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii i potwierdzenie zasadności zmiany terminów zgodnie z naszą sugestią.

Ad.1 Potwierdzamy zasadność.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadały potwierdzający je certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe?

Ad.2 Nie potwierdzamy.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem

**Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETAŃ Z GMINY**

Daniel Szpręga

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wykonawca)
2. Tablica ogłoszeń.
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. a/a (A.T.)